

УТВЪРДИЛ:.....
БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител



ПРОТОКОЛ №3 / 14.02.2018г

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на Бисер Михайлов – областен управител на област Благоевград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции:

Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3.

Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр.Симитли и

Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с. Рибник, общ. Петрич", открита с Решение № Р/Е-10/22.12.2017 г., уникален номер на поръчката в РОП 00857-2017-0001

На 14.02.2018 г. в 10:00 ч., в Заседателната зала на областна администрация Благоевград, се събра Комисия в следния състав:

Председател: инж. Стилиана Ерделска – директор дирекция АКРРДС;

Членове:

1. Евелина Николова – младши експерт в дирекция АКРРДС;
2. инж. Георги Пасков – главен експерт в дирекция АКРРДС;
3. инж .Марина Сапаревска – ВиК инженер;

4. Снегина Бенгюзова – главен специалист в дирекция АПОФУС

Поради отсъствие на Евелина Николова в работата на комисията взе участие резервният член София Костова.

В пълен състав комисията откри публичното заседание. На заседанието присъстваше Стефан Благоев упълномощен представител на участника „Растер – Юг“ ООД. Липсваха представители на медиите и средствата за масово осведомяване.

На основание чл. 57, ал. 3 предложение последно от ППЗОП председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертата по „Технически показател“ ТП съгласно изискванията на Възложителя и документацията за участие. Резултатите са подробно описани в протокол №2 от работата на комисията.

По обособени позиции точките са както следва:

Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3 - 100 точки.

Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр.Симитли - 100 точки.

Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с. Рибник, общ. Петрич" - 100 точки

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Растер – Юг“ ООД по обособени позиции и оповести предлаганите цени, както следва:

Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3.

Предлаганите ценови параметри са в отделен непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.

Ценовото предложение е изготвено по образец съгласно изискванията на Възложителя.

Общ сбор от единичните цени на видовете работа описани в приложение № 3.1 е в размер на 2 209,65 лв. без ДДС - подлежи на оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

I. Предлаганата Цена за изпълнение на поръчката е в размер на 306 604,55 [триста и шест хиляди шестстотин и четири лева и петдесет и пет стотинки] без ДДС и 367 925,45 [триста шестдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки] лв. с ДДС, формирана от:

1. Цена за изпълнение на I етап – Изпълнение на проучвателно-проектантските работи в размер на 2 952,21 [две хиляди деветстотин петдесет и два лева и двадесет и една стотинки] без ДДС и 3 542,65 [три хиляди петстотин четиридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки] лв. с ДДС

2. Цена за осъществяване на авторски надзор в размер на 1 608,67 (хиляда шестстотин и осем лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС и 1 930,40 (хиляда деветстотин и тридесет лева и четиридесет стотинки) с ДДС. и

3. Цена за изпълнение на II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи в размер на 299 611,10 [двеста деветдесет и девет хиляди шестстотин и единадесет лева и десет стотинки] без ДДС и 359 533,32 [триста петдесет и девет хиляди петстотин тридесет и три лева и тридесет и две стотинки] лв. с ДДС, без включени допълнителни разходи.

4. Разходи за разрешителни и съгласувателни процедури в размер на 2 432,57 [две хиляди четиристотин тридесет и два лева и петдесет и седем стотинки] без ДДС и 2 919,08 [две хиляди деветстотин и деветнадесет лева и осем стотинки] лв. с ДДС.

Предлаганата цена за изпълнение на обособена позиция №1 не надхвърля прогнозната стойност заложена в документацията за участие.

Обособена позиция №2: Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр.Симитли .

Предлаганите ценови параметри са в отделен непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.

Ценовото предложение е изготвено по образец съгласно изискванията на Възложителя.

Общ сбор от единичните цени на видовете работа описани в приложение № 3.2 е в размер на 752,20 лв. без ДДС - подлежи на оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

I. Предлагана Цена за изпълнение на поръчката в размер на 330 170,54 [триста и тридесет хиляди сто и седемдесет лева и петдесет и четири стотинки] без ДДС и 396 204,64 [триста деветдесет и шест хиляди двеста и четири лева и шестдесет и четири стотинки] лв. с ДДС, формирана от:

1. Цена за изпълнение на I етап – Изпълнение на проучвателно-проектантските работи в размер на 4 383,50 [четири хиляди триста и осемдесет и три лева и петдесет стотинки] без ДДС и 5 260,20 [пет хиляди двеста и шестдесет лева и двадесет стотинки] лв. с ДДС

2. Цена за осъществяване на авторски надзор в размер на 2 388,56 (две хиляди триста осемдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС и 2 866,27 (две хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) с ДДС. и

3. Цена за изпълнение на II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи в размер на 319 786,31 [триста и деветнадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и тридесет и една стотинки] без ДДС и 383 743,57 [триста осемдесет и три

хиляди седемстотин четиридесет и три лева и петдесет и седем стотинки] лв. с ДДС, без включени допълнителни разходи.

4. Разходи за разрешителни и съгласувателни процедури в размер на **3 612,17** [три хиляди шестстотин и дванадесет лева и седемнадесет стотинки] без ДДС и **4 334,60** [четири хиляди триста тридесет и четири лева и шестдесет стотинки] лв. с ДДС.

Предлаганата цена за изпълнение на обособена позиция №2 не надхвърля прогнозната стойност заложена в документацията за участие.

Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич".

Предлаганите ценови параметри са в отделен непрозрачен, запечатан плик, с ненарушена цялост.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.

Ценовото предложение е изготвено по образец съгласно изискванията на Възложителя.

Общ сбор от единичните цени на видовете работа описани в приложение № 3.3 е в размер на 1 366,98 лв. без ДДС - подлежи на оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

I. Предлагана Цена за изпълнение на поръчката е в размер на **467 288,69** [четиристотин шестдесет и седем хиляди двеста осемдесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки] без ДДС и **560 746,42** [петстотин и шестдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и четиридесет и две стотинки] лв. с ДДС, формирана от:

1. Цена за изпълнение на I етап – Изпълнение на проучвателно-проектантските работи в размер на **10 131,96** [десет хиляди сто тридесет и един лева и деветдесет и

шест стотинки] без ДДС и **12 158,35** [дванадесет хиляди сто петдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки] лв. с ДДС

2. Цена за осъществяване на авторски надзор в размер на **5 584,71** (пет хиляди петстотин осем десет и четири лева и седемдесет и една стотинки) без ДДС и **6 701,65** (шест хиляди седемстотин и един лева и шестдесет и пет стотинки) с ДДС. и

3. Цена за изпълнение на II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи в размер на **443 126,50** [четиристотин четиридесет и три хиляди сто двадесет и шест лева и петдесет стотинки] без ДДС и **531 751,80** [петстотин тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и един лева и осемдесет стотинки] лв. с ДДС, без включени допълнителни разходи.

4. Разходи за разрешителни и съгласувателни процедури в размер на **8 445,52** [осем хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и петдесет и две стотинки] без ДДС и **10 134,62** [десет хиляди сто тридесет и четири лева и шестдесет и две стотинки] лв. с ДДС.

Предлаганата цена за изпълнение на обособена позиция №3 не надхвърля прогнозната стойност заложена в документацията за участие.

С оглед на гореизложеното и извършените действия, приключи публичната част от заседанието на комисията и същият състав продължи своята работа в закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовите предложения за всяка от обособените позиции.

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1, обособена позиция №2 и обособена позиция №3 по отделно, съгласно документацията за участие в процедурата са представени в цялост и отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията извърши проверка за аритметични грешки в ценовата оферта за всяка от обособените позиции и констатира, че такива няма.

Поради факта, че участникът за всяка от обособените позиции е само един, не е възможно извършването на проверка съгласно чл. 72, ал.1 от ЗОП за наличие на ценово предложение, което да е с 20 на сто по благоприятно.

Комисията пристъпи към прилагане на формулата за оценка по финансови показатели за проектиране и строителство.

Оценките на офертите по двата подпоказателя в „Предлагана цена“ Пц се изчисляват поотделно по формула, както следва:

$$\text{Цена проектиране} = (\text{Цпр min} / \text{Цпр i}) \times 5 = \text{(брой точки)}$$

$$\text{Цена СМР} = (\text{Цсмп min} / \text{Цсмп i}) \times 95 = \text{(брой точки)}$$

Оценката по обособените позиции е както следва:

Обособена позиция №	Цена проектиране в лв. без ДДС	Точки Проектиране	Общ сбор на ед. цена СМР в лв. без ДДС	Точки СМР	Общо точки
ОП №1	2 952,21	5	2 209,65 лв.	95	100
ОП №2	4 383,50	5	752,20 лв.	95	100
ОП №3	10 131,96	5	1 366,98 лв.	95	100

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка по обособени позиции:

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = 0,5 \cdot \text{Тп} + 0,5 \cdot \text{Пц}$$

Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3 – **КО = (0,5*100) + (0,5* 100) = 100 точки.**

Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр.Симитли – **КО = (0,5*100) + (0,5* 100)= 100 точки.**

Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град

Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич" – **КО = (0,5*100) + (0,5* 100)= 100 точки.**

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка включително цялостното разглеждане на подадената оферта за всяка от обособените позиции комисията единодушно

РЕШИ

1. Предлага на Областния управител на област Благоевград да издаде решение, с което да обяви класирането по всяка от обособените позиции в настоящата процедура, както следва:

Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3 – **Първо място „Растер – Юг“ ООД 100 точки.**

Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при км. 378+128 след гр.Симитли – **Първо място „Растер – Юг“ ООД 100 точки.**

Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич" – **Първо място „Растер – Юг“ ООД 100 точки.**

Мотиви: Горепосоченото класиране е направено в следствие на оценка на офертите съгласно критериите за оценка заложиени в процедурата.

2. Предлага на Областния управител на област Благоевград за изпълнител на



обществената поръчка за всяка от съответните обособените позиции да бъде определен участникът „Растер – Юг“ ООД класиран на първо място.




Комисията приключи работа в 17:00 ч. Особено мнение не бе изразено.

Настоящият протокол ведно с Протокол №1 и Протокол №2 от работата на комисията се представи за утвърждаване от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 181, ал. 5 от ЗОП.

Комисия:

Председател: инж. Стилияна Ерделска:.....

Членове:

1. София Костова:.....
2. инж. Георги Пасков:.....
3. инж. Марина Сапаревска:.....
4. Снегина Бенгюзова:.....